

Kostenvoranschlag

Genauigkeit ± 15%, Kosten in CHF, inkl. 7.7% MwSt

Objekt	Sporthalle Lachen		
Projekt	Attraktivitätssteigerung		
Phase	Realisierung		
Axioma	189914	Archiv	443.12 G
Bauherr	Stadt Thun Amt für Stadtliegenschaften, Baumanagement		
Planer	Diverse		

Pos	Arbeitgattung	Unterhalt	Investition	Total
1	Beleuchtung Halle			237'000
	<i>Installation</i>	66'000		
	<i>Beleuchtungskörper</i>	110'000		
	<i>Notbeleuchtung</i>	10'000		
	<i>Nebenarbeiten</i>	30'000		
	<i>Honorar</i>	21'000		
2	Beleuchtung Sporträume inkl Steuerung			176'000
	<i>Installation / Steuerung</i>	79'000	35'000	
	<i>Beleuchtungskörper</i>	30'000		
	<i>Nebenarbeiten</i>	10'000		
	<i>Honorar</i>	22'000		
3	Beschallung			172'000
	<i>Installation</i>	6'000		
	<i>Lautsprecheranlage / Steuerung</i>	114'000		
	<i>Nebenarbeiten</i>	42'000		
	<i>Honorar</i>	10'000		
4	LED Banden			276'000
	<i>Installation</i>		28'000	
	<i>LED Banden inkl Flightcase</i>		233'000	
	<i>Nebenarbeiten</i>		5'000	
	<i>Honorar</i>		10'000	
5	Wandöffnung Fenster			136'000
	<i>Betonarbeiten</i>		35'000	
	<i>Fenster</i>		50'000	
	<i>Nebenarbeiten</i>		31'000	
	<i>Honorar</i>		20'000	
6	Bodenbelag Tribüne			117'000
	<i>Demontage / Vorbereitung</i>	12'000		
	<i>Bodenbelag</i>	90'000		
	<i>Nebenarbeiten</i>	10'000		
	<i>Honorar</i>	5'000		

Pos	Arbeitgattung	Unterhalt	Investition	Total
7	Matchsetting für TV -Aufnahmen <i>Aufhängesystem</i> <i>schwarzer Vorhang</i> <i>Nebenarbeiten</i>		12'000 15'000 2'000	29'000
8	Reserven	57'000		57'000
80	<i>Reserve für Unvorhergesehenes ca. 5% von Pos 1 - 7</i>			
	Total Position 1 - 8			1'200'000
55	Bauherrenleistungen Total CHF 18'000.- Aktivierbare Eigenleistungen Baumanagement 40%		7'000	7'000
		724'000	483'000	
TOTAL Ausführungskredit				1'207'000

Anteil Unterhalt: 60% = CHF 724'000.-

Anteil Investition: 40% = CHF 483'000.-

Baupreisindex Espace Mittelland Hochbau

Preisstand Oktober 2021 104.9 Punkte

Basis Oktober 2020 100.0 Punkte

Thun, 25. April 2022

Amt für Stadtliegenschaften
Baumanagement

Jürg Aebersold
Projektleiter Baumanagement