
Amt für Stadtliegenschaften
Baumanagement
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun
Tel. 033 225 83 39

Grobkostenschätzung
VARIANTE 0

Genauigkeit ± 25%, Kosten in CHF, inkl. 7.7% MwSt.

Objekt Eissportzentrum Grabengut Thun
Projektierungskredit Gesamtsanierung

Bauherrschaft Einwohnergemeinde Thun
Amt für Stadtliegenschaften, Baumanagement

Planer Architekt: Brügger Architekten AG, Thun 
Bauingenieur: Daniel Indermühle AG, Thun
Haustechnikplaner: IEM AG, Thun

Total Total 
BKP 2-stellig BKP 1-stellig

1. Unterhaltsmassnahmen 1'741'000.00
a. Statische Ertüchtigung Hauptdächer Eishalle 217'000.00
b. Ersatz Wetterschutz Haupteingang 48'000.00
c. Sanierung Oberflächen + neues Mobiliar in Bistro Eishalle 58'000.00
d. Neue Oberflächen Hockeygarderoben (inkl. Bodenbeläge) 40'000.00
e. Sanierung Holztribüne 50'000.00
f. Sanierung Toilettenanlagen Eishalle 119'000.00
g. Instandhaltung Lüftungsanlage Bistro Eishalle 5'000.00
h. Ersatz MSR Lüftungsanlage Küche Curling 53'000.00
i. Ersatz Lüftungsanlage Curlinghalle 281'000.00
j. Ersatz Heizung Curling (Baujahr 2004) 0.00
k. Ersatz Beleuchtung Eishalle 397'000.00
l. Ersatz Beleuchtung Curlinghalle 130'000.00
m. Ersatz diverse Elektro-Installationen 114'000.00
n. Ersatz alter Elektroradiatoren in Garderobenbereichen 29'000.00
o. Ersatz Zaun zu Kyburgstrasse 40'000.00

Unvorhergesehenes + Schadstoffsanierungen 160'000.00

2. Anpassung an Vorschriften/Normen 102'000.00
a. Einbau Behinderten-Toilette in Eishalle 36'000.00
b. Einbau Behinderten-Toilette in Curling 36'000.00

Reserven und Unvorhergesehenes 30'000.00

3. Ersatz von Provisorien und unbewilligten Bauten* 1'757'000.00
1 Kraftraum/diverse Nutzungen 218'000.00
2 Garage/Werkstatt 202'000.00
3 Lager 42'000.00
4 Materiallager Senioren 20'000.00
5 Eispinte 333'000.00
8 Garderobe 1. Mannschaft 173'000.00
9 Garderobenanbau Hockey 323'000.00

10 Buvette 75'000.00
12 Garderobe Eiskunstlauf 23'000.00
14 Garderobe öffentlicher Eislauf 49'000.00

Reserven und Unvorhergesehenes 299'000.00

Total Kosten

Thun, 27. Juni 2018 Baupreisindex Espace Mittelland Hochbau
Preisstand Oktober 2017  98.4 Punkte
Basis Oktober 2015 100.0 Punkte

kursiv=Massnahmen, welche Curlinhalle betreffen ergeben Gesamtkosten von CHF 500'000.00
*siehe Beilage Container und "Provisorein" Kunsteisbahn Grabengut vom 31.05.2018

3'600'000.00



Amt für Stadtliegenschaften
Baumanagement

Ronald Kammermann
Projektleiter Baumanagement


